




海心沙绿色工业服务项目分汽缸及配套工程采购安装项目
技术需求书









采购人：东莞市新东欣环保投资有限公司


1 [bookmark: _Toc525009547][bookmark: _Toc525012817][bookmark: _Toc513261354][bookmark: _Toc25160911][bookmark: _Toc523432271]总则
1.1. 本技术需求适用于海心沙绿色工业服务项目分汽缸及配套工程，和C区蒸汽总管增加入场总阀采购安装项目，本需求书提出了分汽缸的功能、性能、安装和试验等方面的技术要求，以及配套管道安装、设备基础的技术要求。
1.2. 采购人在本技术需求中所做的说明为最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，成交人应提供一套满足本技术需求和相应标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3. 成交人须执行我国现行国家和行业强制性标准，并满足当地地方标准和规范的要求。如有矛盾时，应按要求较高的标准执行。
1.4. 本需求书所列及技术要求，如出现前后不统一的描述，以最高要求为准。
1.5. 本需求书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
1.6. 本设备技术需求书未尽事宜，由买卖双方协商确定。
1.7. 具体质量要求见清单。


2 [bookmark: _Toc525012818]工程概况
[bookmark: _Toc525012819][bookmark: _Toc513261356][bookmark: _Toc513199111][bookmark: _Toc525009549][bookmark: _Toc513001934]项目名称：海心沙绿色工业服务项目分汽缸及配套工程采购安装项目
建设单位：东莞市新东欣环保投资有限公司
[bookmark: _Toc375666667]项目地址：东莞市麻涌镇大步村海心沙岛

2.1 厂址概况
2.1.1. 厂区地理位置
东莞市麻涌镇大步村海心沙。
2.1.2. 气候条件
成交人在施工准备、设施安排及施工时应考虑现场的气候条件。
以下提供的是现场可遇到的气候条件的一些数据以帮助成交人能够适当地采取措施经受天气对施工的影响。但并不能减少成交人在合同条款下的责任。
月平均气温                  22.6℃
最高气温：                  37.9℃
最低气温：                  5℃
全年盛行风向：               东风
年平均雨量：平均每年总雨量： 1832 mm。
月平均相对湿度：        73%
成交人在施工时应考虑气候条件，合理安排施工进度及措施。

2.1.3. 工程地质
广东省地震活动由陆地到海域有明显递增趋势。按《广东省地震烈度区划图》划分，本区地震烈度参考VII度。按《建筑抗震设计需求》（GB50011-2001）中的规定，厂区内场地土类型划分为软土地层，场地的抗震设防烈度为VII度，设计基本地震加速度值为0.10g，特征周期Tg可取0.45s，建筑物应作相应的抗震设防。
本场地抗震设防烈度划分为VII度，在液化判别深度20米内分布有饱和的粉细砂层；地震时有液化的可能，场地内有较厚的淤泥质土层分布，地震时有发生震陷的可能，建筑物作相应的抗震设防。
2.1.4. [bookmark: _Toc25160913]安装地点
安装地点：海心沙绿色工业服务项目废水车间西北角散水与管廊架直接（管廊架33-34#柱）。

2.2 工程范围
	编号
	工作内容
	界面划分
	备注

	
	
	采购人（甲方）
	成交人（乙方）
	

	一
	设备及材料采购阶段

	1 
	施工区域现场踏勘
	√
	√
	

	2 
	关键条件现场确定
	
	√
	

	3 
	分汽缸采购
	
	√
	

	4 
	配套管道、管件、阀门采购
	
	√
	

	5 
	安全附件采购
	
	√
	

	二
	项目实施阶段

	1 
	设备基础
	
	√
	

	2 
	管道、管件、阀门等安装
	
	√
	

	3 
	安全附件安装
	
	√
	

	4 
	安全阀、压力表校检
	
	√
	

	5 
	压力容器、压力管道报建
	
	√
	

	6 
	报建其他资料
	
	√
	

	三
	验收阶段

	1. 
	设备材质、规格、品质验收（进场验收）
	√
	√
	甲乙双方配合进行

	2. 
	安装完成初验
	√
	√
	

	3. 
	整体报特检验收
	
	√
	

	四
	交付使用阶段

	1. 
	竣工资料交付
	
	√
	

	2. 
	设备图纸
	
	√
	

	3. 
	特种设备相关资料
	
	√
	


注明：以上内容如有分歧，双方可进一步协商并确认，形成最终合同及技术协议文件。

2.3 项目工期
	序号
	项目
	工期要求
	备注

	1
	分汽缸供货
	0-21日历天
	自结果确认函发出之日起

	2
	材料供货
	0-14日历天
	

	3
	设备基础
	7-14日历天
	

	4
	设备安装
	21-35日历天
	

	5
	报检报验
	35-56日历天
	

	合计工期
	56日历天
	


[bookmark: _Toc25160923] 


3 供货范围与职责
3.1 供货范围
3.1.1. 成交人负责分汽缸管口位置现场复测确认、采购供货（制造设备、材料、配套仪表、安全附件、含备品备件、专用工器具等）、安装、服务，安装包括但不限于：分汽缸、管道、管件、阀门、安全附件等。服务包括但不限于：设备管道管件及附件的选型、供货、装配（含出厂前组装、测试、检测检验，到场组装）、包装、运输、装卸、安全保证、安装、调试、验收、技术资料提供、人员培训、质保期内的维修、维护、保养等全部内容。
3.1.2. 分汽缸主要是针对不同品质蒸汽混合接入生产车间。为满足生产需要，现状已完成部分管道、阀门的安装。此已完工程计入本次采购范围，由成交人后续与已完工程施工单位对接，支付已完工程费用。
3.1.3. 接入的蒸汽管道，由采购人现场说明。相关放散、排尽管道，应按采购人要求引至指定地点，由成交人负责。放散管需高出管廊架3米以上，满足放散口不低于15米的要求；排尽管道应接入道路雨水篦子。
3.1.4. 设备的防雷接地、静电防护系统，由成交人负责，可直接与管廊架地网连接。
3.1.5. 成交人负责的装置在绿化和建筑散水周边，完成施工安装后需对损坏的绿化、散水硬化进行修复。
3.2 成交人职责
3.2.1. 成交人需服从建设方的总体管理，配合完成各项工作，共同实现项目的总体目标。
3.2.2. 成交人在履行合同过程中应遵守法律，并保证采购人免于承担因成交人违反法律而引起的任何责任。
3.2.3. 成交人应根据其最佳知识和经验来完成系统集成和设备供货，同时适当考虑同类项目业绩的性能结果。无论本技术说明如何描述，成交人应对集成功能保证范围内系统的功能负责。
3.2.4. 成交人提供的设备（包括零部件、备件、备品）必须是全新，符合国家质量检测标准，并符合采购文件对各设备技术要求及其技术性能要求，随机持有产品合格证书、保修卡、说明书、维修手册等。
3.2.5. 成交人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、生产厂家等内容。
3.2.6. 成交人应提供检修所需专用工具等，并提供详细供货清单。
3.2.7. 成交人应对关键部件及主要材料选用的厂家及型号做出明确的标注。
3.2.8. 成交人应完成整套系统和辅助设备的设计、制造、运输、安装、调试和性能测试的所有工作。
3.2.9. 成交人提供系统的所有设备和辅助设备，以及具备相应设计资质的施工图蓝图，保证系统正常运行。
3.2.10. 成交人提供所有安装、检修、调试时所需的消耗材料、备品备件和专用工具。
3.2.11. 成交人必须确保集成功能保证范围内系统良好联动运行（包括自动控制），应确保集成功能保证范围内系统功能的实现。如果成交人在投标时发现本采购文件和采购图纸中的技术规范存在缺陷，并将妨碍上述要求的实现，成交人有义务明确提出修正建议，但必须征得采购人的同意，决定是否采纳。
3.2.12. 成交人需负责对不合格的设备进行更换。
3.2.13. 成交人需对设备交付验收、工程验收负责。
3.2.14. 成交人需负责设备的单机调试、分系统调试、联动调试、系统功能保证测试以及在此期间内的设备检测、维护， 保证系统的运行达到采购文件的要求。
3.2.15. 成交人需负责设备考察、工厂验收、设计联络等。
3.3 采购人职责
3.3.1. 采购人在履行合同过程中应遵守法律，并保证成交人免于承担因采购人违反法律而引起的任何责任。
3.3.2. 采购人有义务成交人办妥开工手续后发出开始工作通知。
3.3.3. 采购人应向成交人提供施工场地及进场施工条件，并明确与成交人的交接界面。
3.3.4. 采购人有义务根据合同约定条款支付相应款项给成交人。
3.3.5. 采购人应履行合同约定的其他义务。


4 设计条件和要求
4.1 工艺流程
4.1.1. 蒸汽分汽缸及配套工程
焚烧系统蒸汽和新东元蒸汽经管廊架管道到废水车间外，分别经各自管道接入蒸汽分汽缸，分汽缸混合后接入废水车间的蒸汽总管。其中，为了满足生产需求，先行以焚烧系统蒸汽接入废水车间的蒸汽总管，并预留连通阀门。分汽缸及管道的后续安装连接，可在焚烧系统送蒸汽，生产不停车的条件下进行管道的连接安装。
[image: F:\工作\海心沙危废项目\2技术资料\05建设内容\04公用工程系统\公用工程系统\管综资料\管综施工\管综施工标变更\蒸汽管变更\分汽缸招标资料\分汽缸流程示意图.jpg]
4.1.2. C区蒸汽总管增加供汽总阀
原设计C区供汽总管为2路DN200蒸汽管，为方便A区内的供汽操作，与A区厂界内增加进汽总阀，具体位置为预处理车间东侧。将原蒸汽管线切断后引下管廊架，按指定安装高度安装进汽总阀后，再与原蒸汽管道接驳。并于蒸汽管道U型弯最低点位置安装导淋及疏水阀组。
[image: ]
4.2 供货清单
投标文件应详细列明废气净化装置的主要工艺设备及主要材料，包括但不限于工艺设备、管道材料、管件附件、电气、仪表、自控等。具体格式如下表。（成交人如有异议，可现场踏勘确认并补充）
	序号
	部件名称
	规格型号
	单位
	数量
	材质
	备注

	
	分汽缸及配套工程

	1
	分汽缸
	Φ900×3300
容积2m³
2.0MPa  295°
	件
	1
	Q345R
	详见附件：2立方分汽缸设备条件

	2
	无缝钢管
	Φ219*6
	米
	21
	20#
	

	3
	无缝钢管
	Φ159*5
	米
	33
	20#
	

	4
	无缝钢管
	Φ57*3
	米
	12
	20#
	

	5
	无缝钢管
	Φ32*2.5
	米
	12
	20#
	

	6
	截止阀
	J41H-25 PN2.5Mpa  DN200
	件
	2
	WCB
	

	7
	节流阀
	L41H-25 PN2.5Mpa  DN200
	件
	1
	WCB
	

	8
	截止阀
	J41H-25 PN2.5Mpa  DN150
	件
	4
	WCB
	

	9
	截止阀
	J41H-25 PN2.5Mpa  DN50
	件
	3
	WCB
	

	10
	截止阀
	J41H-25 PN2.5Mpa  DN25
	件
	3
	WCB
	

	11
	疏水阀
	PN25   DN25
	件
	1
	WCB
	

	12
	旋起式止回阀
	H44H-25  PN2.5Mpa DN200
	件
	1
	WCB
	

	13
	旋起式止回阀
	H44H-25  PN2.5Mpa DN150
	件
	1
	WCB
	

	14
	安全阀
	A48SY-25C DN100 双圈带散热器
	件
	1
	WCB
	

	15
	90°热压弯头
	90E(L) 200B  δ=6
	件
	7
	20#
	

	16
	90°热压弯头
	90E(L) 150B  δ=5
	件
	7
	20#
	

	17
	90°热压弯头
	90E(L) 50B  δ=3
	件
	2
	20#
	

	18
	90°热压弯头
	90E(L) 25B  δ=2.5
	件
	6
	20#
	

	19
	等径三通
	T(S)200B  δ=6
	件
	2
	20#
	

	20
	等径三通
	T(S)150B  δ=5
	件
	3
	20#
	

	21
	等径三通
	T(S)100B  δ=5
	件
	1
	20#
	

	22
	等径三通
	T(S)50B  δ=3
	件
	2
	20#
	

	23
	同心异径管
	R(C)250*200B  δ=6
	件
	1
	20#
	

	24
	同心异径管
	R(C)200*150B  δ=6
	件
	1
	20#
	

	25
	同心异径管
	R(C)150*100B  δ=5
	件
	1
	20#
	

	26
	带颈平焊法兰
	SO-250-25  RF
	件
	1
	20#
	

	27
	带颈平焊法兰
	SO-200-25 RF
	件
	8
	20#
	

	28
	带颈平焊法兰
	SO-150-25   RF
	件
	11
	20#
	

	29
	带颈平焊法兰
	SO-100-25   RF
	件
	1
	20#
	

	30
	带颈平焊法兰
	SO-50-25   RF
	件
	8
	20#
	

	[bookmark: _Hlk80444965]31
	带颈平焊法兰
	SO-25-25   RF
	件
	6
	20#
	

	32
	8.8级螺栓、螺母、管卡、垫片
	
	批
	1
	
	

	33
	管道支撑
	
	项
	1
	
	

	34
	保温
	
	项
	1
	
	

	35
	设备基础
	
	项
	1
	
	4m*3m*300mm钢筋混凝土基础，于管廊架地梁和建筑地梁植筋

	
	C区蒸汽总管增加总阀

	1
	无缝钢管
	Φ219*6
	米
	28
	20#
	

	2
	无缝钢管
	Φ32*3
	米
	6
	20#
	

	3
	90°热压弯头
	90E(L) 200B  δ=6
	件
	13
	20#
	

	4
	90°热压弯头
	90E(L) 25B  δ=5
	件
	8
	20#
	

	5
	等径三通
	T(S)25B  δ=3
	件
	2
	20#
	

	6
	截止阀
	J41H-25c
DN200
	件
	2
	WCB
	

	7
	截止阀
	J41H-25c
DN25
	件
	8
	WCB
	

	8
	疏水阀
	PN25 DN25
	件
	2
	WCB
	

	9
	带颈平焊法兰
	SO200-25   RF
	件
	4
	20#
	

	10
	带颈平焊法兰
	SO25-25   RF
	件
	20
	20#
	

	11
	金属垫片、8.8级紧固件、管卡
	
	批
	1
	
	

	12
	支撑架、滑动托架
	
	批
	1
	
	

	13
	100mm玻璃纤维管壳保温
	
	批
	1
	
	

	14
	30mm玻璃纤维管壳保温
	
	批
	1
	
	

	15
	0.5mm铝板防护层
	
	批
	1
	
	



5 [bookmark: _Toc25160949]检验验收 
5.1 设备制造的检验
成交人提供的所有设备和部件均由成交人及生产厂家用标准的测控仪器进行完整的检验和测试，并应提交给采购人产品制造质量合格证书以及检验和测试记录。
上述质量合格证书应由成交人和生产厂家确认并签署，并须经采购人审查。
有关检验和测试的所有费用由成交人承担。
在设备产地进行的检验和测试不是对该设备的最后验收。
5.2 到货验收
所有设备、材料到现场后，成交人应组织相关人员到现场，根据运单和装箱清单对合同货物进行开箱检验。检验内容包括货物的数量、规格、质量和箱内的技术文件，做好开箱记录签字认可。
现场检验时如发现设备或文件由于成交人的原因，存在有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量、数量标准和规范时，成交人应及时修理、换货或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费、关税等相关费用均由成交人承担。
成交人修理或换货的时间，以不影响本工程建设进度为原则，且不迟于发现缺陷、损坏或短缺等之后一个月，对于关键部件重新供应的时间，由双方协商决定。
5.3 工程验收
成交人需根据采购人要求负责工程验收工作。
工程验收分工程实物验收和现场验收， 包括工程资料验收、安装工程验收等。
5.4 系统性能验收
合同设备的安装、调试、机组调试配合将由成交人完成。
安装、调试结束后，由采购人负责委托第三方有资质单位对飞灰暂存库边界臭气进行检测，检测结果符合《恶臭污染物排放标准》GB14554周界恶臭污染物浓度限值。
6 、附件图纸
1.分汽缸图纸(CAD)
2.分汽缸图纸(PDF)
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